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ДОГОВОР № ____________
[bookmark: _GoBack]на поставку и выполнение работ по установке малых архитектурных форм

г. Москва			                	      			    «____» ____________ 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» (далее – ООО «ОДПС Сколково»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Савченко Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________ (далее – _______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании Устава с другой стороны,  далее по отдельности именуемые «Сторона» и совместно «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. [bookmark: _Ref303949718]Подрядчик обязуется поставить и установить малые архитектурные формы (далее – МАФ, Оборудование) на спортивных площадках объекта «Квартал 10, входящий в состав среднеэтажной смешанной застройки района D2 «Технопарк»» (далее – «Объект», «Работы»), в сроки и в объеме, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.  
1.2. Право собственности на всю документацию, предоставленную Заказчиком Подрядчику, сохраняется за Заказчиком. Вся техническая информация, технологическая и иная документация, исполнительная документация, подготовленная Подрядчиком и/или привлеченными им субподрядчиками в рамках выполнения Работ по Договору (далее в совокупности – «Техническая документация») подлежит передаче в собственность Заказчика не позднее подписания финального акта сдачи-приемки Работ по форме согласно Приложению 
№ 6 к Договору (далее – «Финальный акт»), который подписывается на условиях пункта 6.3. Договора.
1.3. Подрядчик обязан получить все необходимые разрешения для выполнения Работ по настоящему Договору. 
2. [bookmark: _Ref303945832]РАБОТЫ
2.1. Общие положения
2.1.1. Подрядчик обязан выполнить Работы в соответствии с Приложением № 3  «Техническое задание» к Договору.
2.1.2. Работы выполняются в соответствии с СП 48.13330.2011 – «Организация строительства», действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы, с соблюдением технических регламентов, а также иными обязательными нормативными и техническими документами  (Сводами правил, СНиПами, ГОСТами и т.д.), локальными нормативно-правовыми актами Заказчика, которые регулируют выполнение отдельных видов Работ, а также в соответствии с иными законными требованиями, в том числе по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности.
2.1.3. Подрядчик до начала выполнения Работ своими силами и за свой счет должен разработать Проект производства работ (далее – «ППР»), включающий, в том числе, положения, описывающие способы и методы выполнения Работ, с соблюдением требований к обеспечению пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, электробезопасности, требований по охране труда и техники безопасности (Приложение № 4 к Договору). 
2.1.4. Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс Работ в соответствии со сроком, указанным в  Графике выполнения работ, являющимся Приложением № 2 к Договору.
2.1.5. Порядок приемки Работ определен в Разделе 6 Договора.
2.2. [bookmark: _Ref320168043][bookmark: _Ref303953654]Промышленная безопасность 
2.2.2. Подрядчик обеспечивает эксплуатацию грузоподъемных машин и других средств механизации, которые использует в процессе выполнения Работ по настоящему Договору, контроль и надзор за которыми осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор России), в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных Ростехнадзором России, и другими  нормативными актами, регламентирующими организацию безопасного проведения данного вида работ.
2.3. Материалы и Оборудование
2.3.2. Работы по Договору выполняются иждивением Подрядчика, то есть с использованием материалов, элементов (далее – Материалы) и Оборудования, комплектацию и закупку которых обеспечивает Подрядчик в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к Договору).
2.3.3. Все поставляемое Оборудование и Материалы, должны быть ранее не использованными и обеспечивать выполнение требований, указанных в Договоре. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им Оборудования и материалов.
2.3.4. Объем и комплектность Материалов и Оборудования должны гарантировать их соответствие качественным и эксплуатационным характеристикам в течение гарантийного периода. 
2.3.5. Для осуществления осмотра доставленных Материалов и Оборудования, Заказчик назначает своих ответственных представителей и сообщает Подрядчику о своих представителях (инспекторах), назначенных для этих целей.
2.3.6. Уполномоченные представители (инспекторы) Заказчика проводят осмотр Материалов и Оборудования в целях подтверждения его соответствия требованиям, указанным в пункте 2.3.7 Договора, что подтверждается Актом входного контроля, согласованным Сторонами в Приложении № 10 к Договору.
В случае выявления недостатков при осмотре Материалов и Оборудования, такие недостатки фиксируются Заказчиком в Акте входного контроля. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки Материалов и Оборудования за свой счет без изменения сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике выполнения работ. Выявление недостатков поставленных Материалов и Оборудования не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике выполнения работ и за окончание Работ по Договору в целом.  
2.3.7. [bookmark: _Ref348276689]Все используемые для выполнения Работ по Договору Материалы и Оборудование  должны соответствовать условиям Договора, нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства Работ с использованием этих Материалов и Оборудования. 
2.3.8. В случае использования Подрядчиком, либо привлекаемыми им субподрядчиками импортных Материалов и Оборудования, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика предоставить Заказчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления Материалов и Оборудования. В случае отказа от предоставления или непредставления вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, выполняемых с применением таких Материалов и Оборудования. 
2.3.9. Подрядчик обязуется выполнять Работы из своих Материалов, своими силами и средствами, привлеченной Подрядчиком и за его счет рабочей силой, а, при необходимости, силами субподрядчиков. Привлекаемый к выполнению работ персонал Подрядчика (субподрядчиков) должен иметь все необходимые сертификаты, разрешения, свидетельства и допуски, достаточный опыт и квалификацию для выполнения Работ по Договору. 
2.3.10. Подрядчик обязуется согласовывать с Заказчиком все Материалы, планируемые к использованию при выполнении Работ. Заказчик имеет право  не согласовывать к использованию Материалы без указания причин. Заказчик вправе, направив письменное уведомление Подрядчику, потребовать замены используемых Материалов, которые не были предварительно согласованы с Заказчиком, без возмещения убытков Подрядчику. Подрядчик обязуется включить данное положение во все договоры с субподрядчиками (поставщиками).
2.3.11. Подрядчик обязуется по запросу Заказчика, в течение 7 (Семи) календарных дней предоставлять отчеты о заключенных договорах поставки Материалов для выполнения Работ, включающие информацию об основных условиях таких договоров: реквизиты договора, наименовании и ОГРН поставщика (субподрядчика), наименование, цена и количество материалов. В случае непредставления таких отчётов, Заказчик вправе приостановить платежи за выполненные Работы до получения отчёта без продления срока выполнения Работ по Договору. При этом такая приостановка не является просрочкой Заказчика, в связи с чем неустойка за задержку Заказчиком платежей и проценты, предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.
2.3.12.  Гарантийный срок, предоставляемый на Оборудование и/или Материалы, должен соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 24 (двадцати четырех) месяцев.

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
[bookmark: _Ref323298059]Местом производства Работ являются участки Объекта с кадастровыми номерами 77:15:0020109:111, 77:15:0020109:484, расположенные на территории Инновационного центра «Сколково» (далее – Строительная площадка).
4. ЦЕНА ДОГОВОРА
4.1. [bookmark: _Ref320109155][bookmark: _Ref304192365][bookmark: _Ref346981844]Цена Договора определяется в соответствии Приложением № 1 к Договору «Распределение Цены Договора» и составляет  _____________________ руб. (__________________), с учетом НДС 18% в размере ______________ руб. (_____________________) (далее – «Цена Договора»).
4.2. Распределение Цены Договора по наименованиям Работ определено в Приложении № 1 к Договору «Распределение Цены Договора». 
4.3. Цена Договора является максимально-предельной. Заказчик производит оплату в соответствии с п. 7.3. Договора.
4.4. Цена договора, указанная в пункте 4.1. Договора, включает в себя стоимость всех Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, в том числе стоимость выполнения Гарантийных обязательств Подрядчиком, а также стоимость выполнения иных работ и услуг, предусмотренных настоящим Договором. 
4.5.  Подрядчик подтверждает, что им учтены все условия, информация, документы и все позиции, необходимые для выполнения Работ.
4.6.  Цена договора устанавливается в рублях. Подрядчик подтверждает, что он информирован обо всех возможных обстоятельствах, способных повлиять на его затраты по выполнению своих обязательств по Договору, в том числе следующих: колебания валютных курсовых разниц, колебания в стоимости используемых Подрядчиком материалов, а также привлекаемой рабочей силы и субподрядчиков, средств строительного производства и ни при каких обстоятельствах не вправе требовать увеличения согласованной Сторонами Цены договора по основаниям, указанным в настоящем пункте, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором.
4.7.  Подрядчик подтверждает, что Цена Договора включает, в том числе:
1) стоимость Материалов;
2) стоимость МАФ, запасных частей к МАФ;
3) стоимость работ по восстановлению резиновых покрытий после завершения Работ по установке МАФ на спортивных площадках;
4) стоимость демонтажных, монтажных, пуско-наладочных, специальных, вспомогательных, сопутствующих и прочих работ, в том числе тех, которые не отражены в настоящем Договоре, но могут потребоваться для выполнения, завершения и сдачи Работ согласно условиям настоящего Договора; 
5) накладные, транспортные и прочие расходы, прибыль, непредвиденные затраты, расходы на погрузо-разгрузочные работы, подъем материалов;
6) уборку, вывоз и утилизацию мусора после завершения Работ;
7) все расходы Подрядчика по оплате труда, материальных ресурсов;
8) затраты по эксплуатации строительных машин, механизмов, грузоподъемной техники;
9) машины, механизмы, оборудование, конструкции, материалы, инструменты и прочее, необходимые для выполнения Работ;
10) транспортировку, доставку на Строительную площадку Материалов, Оборудования и запасных частей к изделиям, их выгрузку, складирование, хранение;
11) затраты на энергоресурсы;
12) другие работы и услуги непосредственно связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору;
13) затраты на оплату Услуг Заказчика в соответствии с разделом 9 настоящего Договора.
4.8.  Подрядчик подтверждает, что Цена Договора включает в себя всю стоимость элементов Работ.
5. [bookmark: OLE_LINK7]СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Начальный срок выполнения  - с даты заключения Договора. 
Конечный срок выполнения всего комплекса Работ – не позднее ______[footnoteRef:2] календарных дней с даты заключения Договора в соответствии с Приложением № 2 «График выполнения работ».  [2:  Заполняется в соответствии с Заявкой Победителя Процедуры закупки (но не более 40 календарных дней с даты заключения договора).] 

Подрядчик обязан выполнить Работы без задержек, в указанный в Графике выполнения работ срок. Если во время выполнения Работ произойдет задержка в фактическом выполнении Работ относительно Графика выполнения работ по причинам, зависящим от Подрядчика, Подрядчик обязан за свой счет принять меры, необходимые для завершения Работ, в соответствии с Графиком выполнения работ, в том числе путем увеличения количества персонала,  изменения методов выполнения Работ и т.д.
5.2. Если в какой-либо момент, по мнению Заказчика, реальный ход Работ не будет соответствовать сроку выполнения Работ, указанному в Приложении №2 к Договору, Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) календарных дней представить Заказчику план корректирующих мероприятий, обеспечивающих выполнение Работ, в предусмотренный настоящим Договором срок. 
5.3. План корректирующих мероприятий разрабатывается Подрядчиком исключительно в целях отражения реального хода Работ и не влечет обязанность Заказчика согласовывать или утверждать новый срок выполнения Работ, равно как и не влечет продление срока Работ по Договору. 
5.4. [bookmark: _Ref304052339]К любому графику работ, который должен быть подготовлен Подрядчиком или его Субподрядчиками в связи с выполнением Работ по Договору, предъявляются следующие требования, обязательные для исполнения:
1) график выполняется в формате «Primavera» или «Project»;
2) работы идут в порядке их выполнения;
3) работы сгруппированы в однородные секции (например, согласования Заказчика, логистика и доставка материалов, изделий, оборудования, Работ, устранение дефектов и т.д.);
4) определены все согласования, требуемые от Заказчика и периоды (не менее 5 (пяти) рабочих дней) таких согласований;
5) определена последовательность и период проведения всех необходимых тестов, испытаний и т.д.;
6) детализация до 2 (двух) недель (для Сетевого графика);
7) указана зависимость всех видов Работ друг от друга;
8) указано ответственное лицо со стороны Подрядчика за каждый вид Работ;
9) состав и сроки программы Работ отвечают требованиям Договора;
10) указан Критический путь (последовательность работ, влияющих на конечный срок реализации проекта);
11) максимально эффективно использованы методы оптимизации графика: параллельное выполнение Работ и оптимальное распределение ресурсов;
12) к Сетевому графику Подрядчик должен приложить пояснительную записку с указанием:
· общего описания методов и технологии производства Работ;
· общего описания ключевых этапов производства Работ;
· типа и количества (для каждого типа) персонала, которое Подрядчик ожидает задействовать для выполнения Работ;
· типа и количества (для каждого типа) машин и механизмов, которые Подрядчик предполагает задействовать для выполнения Работ.

6. [bookmark: _Ref303349755][bookmark: _Ref312671213]ПРИЕМКА И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РАБОТ.
6.1. [bookmark: _Ref348271875][bookmark: _Ref303974036][bookmark: _Ref315034850]Приемка выполненных Работ 
6.1.1. Приемка выполненных  Работ осуществляется в соответствии с Распределением Цены Договора. Подрядчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты завершения Работ или части Работ предоставляет следующие документы: 
- Исполнительную документацию, согласованную строительным контролем Заказчика и Подрядчиком – 4 (Четыре) экземпляра на бумажном носителе, 1 (Один) экземпляр в электронном виде в формате AutoCAD и 1 (Один) экземпляр в сканированном варианте в формате PDF подписанной Исполнительной документации;
- Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) – 2 экземпляра;
- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) – 2 экземпляра;
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – 2 экземпляра;
- Счет-фактуру – 1 экземпляр;
- Счет на оплату – 1 экземпляр.
6.1.2. Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а.
6.1.2.1. Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а ведется Подрядчиком в текущих ценах по Объекту с детализацией по наименованию Работ. 
При сдаче выполненных работ Журнал распечатывается, листы нумеруются, прошнуровывается. Журнал оформляется Подрядчиком, согласовывается работником организации по проведению строительного контроля, закрепленного за Объектом, и передается Заказчику с полным комплектов оригиналов документов.  Подписанный со стороны Заказчика Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а должен постоянно находиться на Строительной площадке совместно с исполнительной документацией.


6.1.3. Акт о приемке выполненных работ (далее - КС-2).
6.1.3.1. Акт о приемке выполненных работ (далее - КС-2) должен быть заполнен на основании инструкции по заполнению унифицированной формы отчетности и в соответствии с разъяснениями Федеральной службы государственной статистки (Росстат) по перечню объектов, входящих в состав Объекта, на основании Приложения № 1 «Распределения Цены Договора».
6.1.4. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
6.1.4.1. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3): оформляется на основании данных акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Справка составляется на фактически выполненные Работы.
6.1.5. Заказчик в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Подрядчику по 1 (Одному) экземпляру подписанных со своей стороны документов или мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с перечнем подлежащих устранению замечаний и сроков их устранения. Подрядчик обязан в указанный для устранения замечаний срок и за собственный счет устранить замечания и повторно направить комплект первичных учетных документов Заказчику. 
6.1.6. Заказчик имеет право отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ в соответствии с их назначением, до полного устранения таких недостатков Подрядчиком, при условии, что недостатки не произошли по вине Заказчика, а также непредоставления (или ненадлежащего оформления) Подрядчиком подтверждения затрат на Материалы и Оборудование.
6.1.8. Перед подписанием КС-2 и КС-3 Заказчик может запросить у Подрядчика, а он обязан незамедлительно предоставить подтверждение получения субподрядчиком платежей согласно подписанным КС-2 и КС-3 за отчетный период, за вычетом Гарантийных и прочих применимых удержаний.
6.2. Испытания 
6.2.1. Материалы, приборы, изделия, строительно-монтажные и демонтажные работы, не должны быть укрыты или иным способом постоянно скрыты от наблюдения до тех пор, пока представитель Заказчика не получит возможность осмотреть их и дать письменное разрешение Подрядчику на выполнение Работ по скрытию. Подрядчик обязуется письменно уведомлять представителя Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ не менее чем за 24 (Двадцать четыре) часа до даты начала освидетельствования. 
6.2.2. Приемке результатов Работ должны предшествовать предварительно-проведенные освидетельствования скрытых работ. Все необходимые освидетельствования должны проводиться в соответствии с программой, согласованной с Заказчиком, причем должны быть предоставлены условия для присутствия Заказчика на всех таких освидетельствованиях. Приемка результатов Работ может осуществляться только при положительном результате проведённых освидетельствований.
6.2.3. Заказчик имеет право присутствовать на заводе-изготовителе Поставщика при проведении испытаний Оборудования. 
6.3. Окончательная приемка Работ 
6.3.1. После выполнения всего комплекса Работ и проведения приемки результатов выполненных Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Стороны подписывают Финальный акт по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 6 к Договору.
6.4. [bookmark: _Ref304191444]Условия поставки Оборудования и Материалов
6.4.1. Поставляемые Материалы и Оборудование должны быть новыми, соответствовать Техническому заданию, техническим требованиям, действующим на территории Российской Федерации, иметь паспорта, сертификаты качества (включая сертификат ГОСТ Р), соответствия санитарно-гигиеническим нормам, протоколы заводских испытаний. Подрядчик осуществляет поставку Материалов и Оборудования со всеми необходимыми разрешениями, лицензиями и сертификатами, если таковые требуются в соответствии с законодательством Российской Федерации, и требованиями, установленными в государствах-членах ЕврАзЭС.
6.4.2. С каждой единицей Оборудования и/или Материалов поставляется полный комплект сопроводительной документации (гарантийный талон, паспорт, техническая и эксплуатационная документация, надлежаще заверенные копии соответствующих сертификатов) на русском языке.
6.4.3. В случае, если это предусмотрено паспортом на Оборудование, Оборудование должно быть обеспечено запасными частями на время пуска и/или комплектом запасных частей на Гарантийный Период.
6.4.4.  В случае, если при приемке Материалов и/или Оборудования  будут обнаружены какие-либо недостатки и/или дефекты, то Стороны согласуют срок их устранения в двухстороннем Акте о выявленных дефектах Оборудования, составленного на основе унифицированной форме ОС-16, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 №7. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки/дефекты в представленных им Материалах и/или Оборудовании в согласованные сроки, причем срок выполнения соответствующих Работ, установленный Графиком выполненных работ, на время устранения таких дефектов не продлевается.
6.5. Транспортировка Оборудования и Материалов.
6.5.1. Подрядчик самостоятельно организует доставку Материалов и Оборудования на Строительную площадку, используя тот вид транспорта, который обеспечивает надлежащую доставку Материалов и Оборудования. Транспортировку Материалов и Оборудования Подрядчик осуществляет в счет Цены Договора, включая уплату всех налогов, пошлин и платежей в связи с пересечением государственных и внутригосударственных границ. Выгрузка, складирование и перемещение всех Материалов и Оборудования на Строительной площадке осуществляется силами и за счет Подрядчика. Подрядчик самостоятельно несет риски утраты и/или повреждения Материалов и/или Оборудования, а также ответственность за ущерб, причиненный Заказчику и/или третьим лицам при доставке Материалов и/или Оборудования на Строительную площадку, в том числе, при транспортировке Материалов и/или Оборудования до Строительной площадки и на Строительной площадке, выгрузке, складировании и перемещении Материалов и/или Оборудования на Строительной площадке, в соответствии  с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
6.5.2. Не менее чем за 2 (Два) календарных дня до прибытия каждой партии Материалов и Оборудования на Строительную площадку Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление, с копией в электронном виде, с указанием следующей информации: 
· ожидаемая дата отправки Материалов и/или Оборудования;
· ожидаемая дата поставки Материалов и/или Оборудования
· общее количество грузовых мест;
· общая масса брутто (кг), общая масса нетто (кг) и общий объем (м³) грузовых мест;
· наименование Оборудования или Материалов, номер позиции и количество;
· массогабаритные характеристики каждого грузового места в отгружаемой партии: масса нетто (кг), масса брутто (кг), объем (м³) и габаритные размеры (мм), вид упаковки каждого грузового места;
· наименование Оборудования и/или Материалов, для которого требуются специальная упаковка, меры предосторожности, защиты и т.п.;
· описание специальных мер предосторожности, которые должны применяться для такого Оборудования (Материалов), включая требования к температуре, удару и т.д. во время погрузки на транспортное средство, крепления, транспортировки, выгрузки и хранения;
· возможность складирования (штабелирования) Оборудования (Материалов) с указанием предельной нагрузки (кг) на верхнюю крышку ящика.
Копия упаковочного листа, отвечающего требованиям Договора, на каждую транспортную единицу поставляемого Оборудования и/или Материалов предоставляется Подрядчиком не позднее следующего календарного дня, следующего за днем отправки Оборудования и/или Материалов с завода-Изготовителя.
6.5.3. Подрядчик несет ответственность за получение (если это необходимо) разрешений уполномоченных органов власти на транспортировку Материалов и/или Оборудования до Строительной площадки. Подрядчик должен обеспечить компенсацию и не налагать на Заказчика никакой ответственности в связи с какими-либо претензиями по поводу ущерба дорогам, мостам или другим дорожным сооружениям, который может быть нанесен в процессе транспортировки Материалов и/или Оборудования до Строительной площадки.
6.5.4. Подрядчик в счет Цены Договора обязан обеспечить выгрузку, складирование, хранение Материалов и/или Оборудования, согласно условиям и рекомендациям производителя  Материалов и/или Оборудования, а также действующим нормативам, обеспечить уборку территории непосредственного места производства Работ от мусора, грязи, временных средств крепежей, обеспечивающих фиксацию груза с последующей утилизацией.
6.5.5. При приемке, транспортировке, складировании и хранении Материалов и/или Оборудования, Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения в соответствии со СНиП и нормами законодательства Российской Федерацией. В случае утраты, порчи и/или повреждении Материалов и/или Оборудования, принятых Подрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества Материалов и/или Оборудования осуществляется за счет Подрядчика.
6.6. Упаковка и маркировка Оборудования и Материалов.
6.6.1. Материалы и/или Оборудование отгружаются в упаковке завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке, дорожных перевалках и хранении и соответствовать условиям и срокам хранения Материалов и/или Оборудования. Стоимость упаковки должна быть включена в стоимость Материалов и/или Оборудования. Надписи на упаковке должны быть на русском и (при необходимости) на английском языках. 
6.6.2. Условия хранения и маркировка Материалов и Оборудования, на котором невозможно их обозначить, наносится на бирках (на русском языке), прикрепленных к соответствующему Оборудованию (Материалам).
6.7. Риски и контроль качества Материалов и Оборудования.
6.7.1. Во время транспортировки, хранения Материалов и/или Оборудования, монтажа, испытаний, Подрядчик обязан обеспечить их сохранность, в том числе принять меры, установленные техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, техники безопасности, иные меры, которые необходимы в конкретной ситуации для обеспечения сохранности Материалов и/или Оборудования.
6.7.2. Риск случайной гибели или повреждения Материалов и/или Оборудования Подрядчика в любое время до даты подписания Финального акта в соответствии с условиями настоящего Договора лежит на Подрядчике (настоящим Стороны в соответствии со ст. 211, п. 1 ст. 705 Гражданского кодекса Российской Федерации установили специальный порядок определения лица, на котором лежит риск случайной гибели или повреждения Материалов и/или Оборудования, определив таким лицом Подрядчика). 
6.7.3. Подрядчик по требованию Заказчика в согласованные Сторонами сроки, но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, заключения, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком Материалов и/или Оборудования, а также выполненных СМР и услуг, их соответствие требованиям настоящего Договора.
6.7.4. Претензии в отношении качества поставленных Материалов и/или Оборудования предъявляются Заказчиком Подрядчику в течение всего срока действия Гарантийного периода согласно условиям настоящего Договора.
7. [bookmark: _Ref315249685][bookmark: _Ref304470590][bookmark: восемьодин][bookmark: _Ref346963214]ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА, ОПЛАТЫ РАБОТ, ВОЗВРАТА ГАРАНТИЙНОГО УДЕРЖАНИЯ
7.2. [bookmark: _Ref304033641]Авансовый платеж
7.2.1. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления оригинала счёта Заказчик вправе выплатить Подрядчику авансовый платеж (далее – «Авансовый платеж»), не превышающий 40% (Сорок процентов) от Цены Договора, в размере ________ руб. (_______ рублей __ копеек), в том числе НДС 18% в размере ____ руб. (___ рублей __ копеек).
7.2.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком Авансового платежа Подрядчик обязан представить в адрес Заказчика «авансовый» счет-фактуру. 
7.2.3. Зачёт Авансового платежа производится в процентном соотношении от стоимости выполненных Подрядчиком Работ в отчетном периоде до полного зачета всей суммы Авансового платежа.
7.2.4. В случае необходимости, для определения процентного соотношения в целях зачета Авансового платежа Стороны оформляют акт сверки взаимных расчетов, при этом процент определяется путем отношения суммы остатка (непогашенной части) Авансового платежа к остатку стоимости Работ по Договору, и его значение округляется до целого числа.
7.2.5. В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления Авансового платежа на счет Подрядчика, Подрядчик по запросу Заказчика предоставляет:
-отчет о поступлении и использовании денежных средств по форме Приложения № 11 к Договору;
-договоры, заключенные Подрядчиком с Субподрядчиками/Поставщиками (если договоры не были предоставлены Подрядчиком ранее);
-официальное подтверждение от Поставщиков принятия заказа на поставку МТР (материально-технический ресурс (Материалы или Оборудование) в производство с подтверждением даты отгрузки и объема заказа;
-официальное подтверждение от конечных исполнителей работ получения аванса (в случае привлечения Подрядчиком Субподрядчиков для выполнения Работ).
7.2.6. Подрядчик обязан использовать Авансовый платеж путем целевого расходования сумм Авансового платежа.
7.3. Оплата Работ
7.3.1. Заказчик проводит оплату выполненных Работ на основании Графика освоения и финансирования (Приложение № 8 к Договору) в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком КС-2 и КС-3 при условии получения от Подрядчика счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации, за вычетом Гарантийного удержания 10% (Десять процентов) от стоимости принятых Работ, а также подлежащей зачету части Авансового платежа/всей суммы Авансового платежа.  
7.4. Счет, направленный Подрядчиком Заказчику до подписания Сторонами документов указанных в пункте 6.1.1. Договора, Заказчиком не рассматривается и не является основанием для осуществления расчетов.
7.5. Расчеты по настоящему Договору осуществляются по безналичному расчету, платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.
7.4. Счет, выставляемый Подрядчиком, оформляется в российских рублях, и должен содержать:
- ссылку на номер и дату Договора;
- наименование Работ;
- период выполнения Работ;
- сумму платежа без учета НДС;
- ставку и сумму НДС;
- сумму платежа с учетом НДС;
- банковские реквизиты Подрядчика.
В случае расхождения реквизитов Подрядчика для перечисления средств, указанных в выставленном счете и в настоящем Договоре, приоритетными считаются банковские реквизиты Подрядчика, указанные в счете. 
7.6. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате в рамках настоящего Договора считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
7.7.  Каждая Сторона самостоятельно оплачивает сборы и комиссии обслуживающего ее банка.
7.8. [bookmark: _Ref320774093]Возврат Гарантийного удержания.
7.8.1. Если иное не предусмотрено иными положениями настоящего Договора, 50% (Пятьдесят процентов) от общей суммы Гарантийного удержания выплачивается Подрядчику в течение             15 (Пятнадцати) рабочих дней по истечении 6 (Шести) месяцев с даты подписания Заказчиком Финального акта и на основании счета на оплату, а оставшиеся 50% (Пятьдесят процентов) суммы Гарантийного удержания выплачивается на основании счета на оплату в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней по истечении 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Заказчиком Финального акта. При этом на сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются. 
7.8.2. В случае досрочного расторжения Договора до подписания сторонами Финального акта, 100% (Сто процентов) суммы Гарантийного удержания выплачивается Подрядчику по истечении 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты расторжения Договора.
8. СУБПОДРЯДЧИКИ
8.1. Подрядчик обязан предоставлять по запросу Заказчика в течение  5 (Пяти) рабочих дней  информацию о заключенных или планируемых к заключению договорах с Субподрядчиками, с указанием ОГРН, ИНН, СРО, необходимых лицензий и сертификатов, место нахождения, на фирменном бланке за подписью руководителя и печатью.
9.   УСЛУГИ ЗАКАЗЧИКА
9.1. Заказчик оказывает услуги по содержанию Строительной площадки (далее – Услуги Заказчика). В Услуги Заказчика включены расходы по:
1) поставке электроэнергии на освещение периметра и дорог инновационного центра «Сколково»;
2) техническому обслуживанию временного водопровода, систем водоснабжения и приема сточных вод в городскую канализацию;
3) аварийно-восстановительным работам и осуществлению оперативно-эксплуатационного обслуживания объектов электросетевого хозяйства;
4) техническому обслуживанию временного ограждения с инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО);
5) эксплуатации и содержанию временных объектов (временных и постоянных дорог, ограждения);
6) демонтажу временных конструкций;
7) охране периметра территории инновационного центра «Сколково».
9.2. Услуги Заказчика предоставляются в течение всего срока выполнения Работ: с даты передачи Подрядчику Строительной площадки по дату подписания Сторонами Финального акта или дату досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.
9.3. Стороны определили, что вознаграждение за оказание Услуг Заказчика составляет сумму, равную 1,55 % (Один и пятьдесят пять сотых процента) от Цены Договора. Сумма содержит в том числе НДС по ставке 18%. 
9.4. Подрядчик производит оплату Услуг Заказчика ежемесячно, по факту их оказания.
9.5. После подписания Заказчиком представленных Подрядчиком КС-2 и КС-3, Заказчик направляет Подрядчику акт приемки Услуг Заказчика, счет на оплату и счет-фактуру на стоимость Услуг Заказчика, оказанных за соответствующий месяц. Стоимость Услуг Заказчика рассчитывается по формуле:
СУ=КС*С/100%, где:
СУ – стоимость услуг по содержанию Строительной площадки, оказанных Заказчиком в отчетном месяце (руб.);
КС – стоимость Работ, принятых Заказчиком в отчетном месяце (руб.);
С – 1,55 %.
Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика документов, указанных в пункте 9.5 настоящего Договора, обязан подписать Акт приемки Услуг Заказчика и направить один экземпляр Акта Заказчику, а также в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения счёта произвести оплату Услуг Заказчика, оказанных за соответствующий месяц, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Заказчика.
10. ПРАВА СТОРОН
10.1. Права Заказчика
10.1.1. Заказчик имеет право в любое время осуществлять контроль за ходом выполнения Подрядчиком Работ, а также за сохранностью принадлежащего Заказчику имущества, находящегося на Строительной площадке.
10.1.2. Стороны вправе осуществлять контрольные обмеры, которые являются дополнительной процедурой установления фактического выполнения объёмов и стоимости Работ (как оплаченных, так и предъявленных к оплате), определения полноты завершения и качество Работ, принятых по соответствующим актам, смете. 
Контрольные обмеры не заменяют мероприятия по контролю объемов и качества результатов выполненных работ при осуществлении строительного контроля, а также при приемке результатов выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
Порядок проведения контрольных обмеров определяется «Регламентом контрольных обмеров выполненных строительно-монтажных работ», являющимся Приложением № 9 к Договору.
При инициировании процедуры контрольного обмера одной из Сторон в соответствии с Регламентом контрольных обмеров участие в проведении контрольного обмера для другой Стороны является обязательным.
10.1.3. Заказчик и представитель строительного контроля Заказчика имеют право дать указание Подрядчику приостановить Работы при нарушении правил охраны труда и техники безопасности, промышленной, пожарной безопасности, ГОСТ и СНиП, условий Договора на Строительной площадке и потребовать от Подрядчика силами и за счет Подрядчика устранения нарушений, что не может служить основанием для продления срока выполнения Работ по Договору.
10.1.4. Заказчик имеет право проводить проверки соблюдения правил безопасности, охраны труда, производственной дисциплины всеми работниками Подрядчика и субподрядных организаций, порядка допуска работников, транспортных средств и спецтехники на Объект Заказчика и к работе, обеспечения безопасных условий труда на Объекте.
10.1.5. Подрядчик обязан предоставить представителям Заказчика в любое время доступ к местам выполнения работ, персоналу Подрядчика, а так же документации с целью проведения проверки отчетности по вопросам охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности.
10.1.6. Проверки могут проводиться как в плановом, внеплановом и  целевом порядке. 
10.1.7. Если по обоснованному мнению представителя Заказчика, деятельность Подрядной  организации не соответствуют требованиям норм охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, то Подрядчику будет направлено письменное уведомление (акт-предписание, акт проверки и т.д.) об этом с указанием сроков устранения несоответствия. Подрядная организация обязана устранить выявленное несоответствие в указанные сроки или предоставить письменный мотивированный отказ устранять выявленные несоответствия. 
10.1.8. Заказчик вправе привлечь консультанта с целью проверки Технической документации, а также предоставить Подрядчику советы и рекомендации консультанта, которые должны быть учтены при выполнении Работ. Заказчик уведомляет Подрядчика в письменном виде об участии консультанта с указанием наименования консультанта, полномочий консультанта.
10.2. Права Подрядчика
По Договору Подрядчик вправе выполнять Работы лично либо привлекать субподрядчиков, имеющих необходимые лицензии и свидетельства о допуске, выданные соответствующими организациями (в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации). При этом Подрядчик не вправе передать весь объем Работ по Договору одному субподрядчику. 
 
11. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Обязанности Заказчика
11.1.1. Заказчик обязуется предоставить доступ к месту производства Работ для персонала, материалов и оборудования Подрядчика в порядке и на условиях, установленных Договором.
11.1.2. Заказчик обязуется передать Подрядчику исходные данные в соответствии с перечнем, установленным в Приложении № 12 к Договору.


11.2. Обязанности Подрядчика
11.2.1. Общие положения
11.2.1.1. Подрядчик обязан своевременно выполнить и завершить Работы, в соответствии с Графиком выполнения работ и Техническим заданием. 
11.2.1.2. Подрядчик обязан немедленно известить в письменном виде Заказчика при обнаружении:
1) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
2) не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;
3) обо всех случаях аварий, пожаров, инцидентов, травматизма, гибели работников Подрядчика,  субподрядчиков и других организаций, произошедших при выполнении Работ. Расследование вышеуказанных случаев Подрядчик проводит в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации. Подрядчик направляет Заказчику материалы  по результатам расследования. Кроме того, Подрядчик обязан предоставлять информацию по указанным выше вопросам в ответ на письменные запросы Заказчика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Заказчика.
11.2.1.3. Для осуществления своих обязанностей по настоящему Договору Подрядчик вправе за свой счет привлекать третьих лиц. Подрядчик гарантирует, что лица, привлекаемые для осуществления его обязанностей по настоящему Договору, обладают достаточной квалификацией и умениями, а также профессиональной подготовкой, позволяющей им надлежащим образом исполнять свои обязанности, а также в случае, если этого требует законодательство Российской Федерации, должны иметь разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, определенные нормативными актами, позволяющие им осуществлять соответствующий вид деятельности. Иностранные граждане должны иметь разрешение на проживание и работу в Российской Федерации.
11.2.1.4. Подрядчик несет ответственность за нахождение на Объекте иностранных граждан и лиц без гражданства, без разрешения на работу на территории Российской Федерации, а также за невыполнение миграционного законодательства Российской Федерации, в части получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников, в случае привлечения иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы и направления уведомления миграционному органу о привлечении к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы. В случае привлечения Заказчика к ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, Подрядчик обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней, с даты получения соответствующего требования Заказчика компенсировать Заказчику все понесенные убытки. Подрядчик гарантирует недопущение проживания работников на Объекте.
11.2.1.5. В случае, если к персоналу Подрядчика или его субподрядчикам будут предъявлены претензии со стороны государственных или муниципальных контролирующих органов, он должен незамедлительно устранить все нарушения и компенсировать Заказчику любые убытки, которые могут быть им понесены в связи с такими событиями.
11.2.1.6. Подрядчик обязуется сообщать Заказчику о любых дефектах или повреждениях на Объекте, Строительной площадки, которые стали известны Подрядчику в ходе выполнения Работ.
11.2.1.7. Подрядчик обязан произвести необходимые пуско-наладочные с передачей исполнительной и эксплуатационной документацией (руководство по эксплуатации) установленного Оборудования.
11.2.1.8. Подрядчик обязуется в случае аварий (инцидентов), пожаров, повреждений смонтированного Оборудования в течение Гарантийного периода, обусловленных недостатками Оборудования, устранить последствия аварий (инцидентов), пожаров, повреждения за собственный счет в кратчайшие сроки с момента обнаружения повреждений.
11.2.1.9. С момента образования на Объекте мусора и отходов (далее - «Отходы») в результате производства работ, составить и подписать уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика акт об образовании Отходов с указанием объемов материалов, принять Отходы в собственность и нести ответственность за обращение с Отходами в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления». 
Заключить договор на утилизацию Отходов и предоставить Заказчику в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, после выполнения Заявки, комплект документов (заверенные надлежащим образом копии актов сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг, талоны на вывоз мусора и т.д.) однозначно свидетельствующих об обеспечении собственником (Подрядчиком) утилизации Отходов I - IV класса опасности организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по размещению или обезвреживанию отходов I - IV класса опасности.
В случае выявления неправомерных действий по обращению с Отходами (несанкционированное размещение, размещение без учета класса опасности отходов и т.д.) нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, как собственник отходов.
		Вести учет образующихся Отходов в соответствии с приказом от 01.09.2011 
№721 «Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами», оформлять все соответствующие документы (паспорта опасных отходов, свидетельства и т.д.) и самостоятельно оплачивать экологические платежи в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления.
11.2.2. Мобилизация
11.2.2.1. Подрядчик начинает мобилизацию механизмов и рабочей силы на Объекте не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания Акта допуска к месту производства Работ (по форме Приложения № 5 к Договору) согласно условиям Договора.
11.2.2.2. В течение 3 (трех) календарных дней с момента начала Работ Подрядчик обязан назначить ответственных за производство Работ из числа персонала Подрядчика, в том числе инженера по охране труда. Во время производства Работ Подрядчик обязуется обеспечить присутствие на Объекте ответственных за производство Работ из числа персонала Подрядчика и инженера по охране труда.
11.2.3. Материально-техническое обеспечение
11.2.3.1. Необходимое материально-техническое обеспечение выполнения Работ возлагается на Подрядчика.
11.2.3.2. В целях возмещения затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в соответствии с ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» и постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2011 г. № 339 «О предоставлении из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися лицами, участвующими в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра «Сколково»)», Подрядчику рекомендуется самостоятельно (без привлечения Субподрядчиков) заключить с Поставщиками договоры на поставку изделий и материалов, ввозимых для целей их использования при строительстве, оборудовании и техническом оснащении Объекта, а также Подрядчику рекомендуется заключить договор на оказание услуг таможенного представителя с Обществом с ограниченной ответственностью «Таможенно-финансовая компания инновационного центра «Сколково».
11.2.4. [bookmark: _Ref317238572]Идентификация персонала
11.2.4.1. Подрядчик обеспечивает за свой счет идентификацию каждого лица, находящегося на Строительной площадке.
11.2.4.2. [bookmark: _Ref346981931]Все работники Подрядчика и его субподрядчиков обязаны носить униформу с фирменным наименованием Подрядчика или его субподрядчика
11.2.5. Передвижение персонала
11.2.5.1. Подрядчик обязуется предпринять все разумные меры для предотвращения нарушения его персоналом границ владения любых объектов, примыкающих к Строительной площадке.
11.2.5.2. Подрядчик обязуется не допускать проникновения любых из его сотрудников на любые площади, которые находятся вне границ рабочего пространства участка, отведенного ему для осуществления Работ без разрешения Заказчика.
11.2.6. [bookmark: _Ref348461620]Отчетность 
11.2.6.1. По запросу Заказчика Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения Работ. По письменному запросу Заказчика предоставляет дополнительные данные о ходе выполнения Работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие Материалов и Оборудования и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работ.
11.2.6.2. По запросу Заказчика, Подрядчик обязан представлять Заказчику Отчет о ходе поставки Материалов и Оборудования с указанием перечня Материалов и Оборудования, статусом заказа, сроками поставок.
11.2.6.3. Заказчик имеет право в интересах строительства требовать от Подрядчика представления дополнительной отчетности и информации, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие Материалов и Оборудования и другую информацию, имеющую отношение к выполняемым Подрядчиком Работам, предварительно за 5 (Пять) календарных дней письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком отчетность и информацию.
11.2.7. Подтверждение осуществления закупок
11.2.7.1. По соответствующему требованию Заказчика Подрядчик обязан незамедлительно представить документы, подтверждающие приобретение Материалов, необходимых для выполнения Работ и Оборудования.
11.2.8. Персонал Подрядчика
11.2.8.1. На всем протяжении выполнения Работ Подрядчик обязуется не допускать устройства постоянного или временного жилья на Объекте.
11.2.9. Исполнительная документация.
11.2.9.1. [bookmark: _Ref303605491]За 5 (Пять) рабочих дней до даты окончательной приемки Работ Подрядчик обязан передать Заказчику следующую документацию (4 экземпляра оригинала на бумажном носителе, подписанных Подрядчиком, 1 экземпляр в электронной форме в формате AutoCAD, 1 экземпляр в сканированном виде в формате PDF подписанной Подрядчиком исполнительной документации) (далее – Исполнительная документация): 
1) полный комплект Исполнительной документации по всем выполненным Работам;
2) все акты, включая акты скрытых работ;
3) прочие сертификаты (пожарные, санитарные, гигиенические, соответствия, качества и т.д.);
4) гарантийные сертификаты;
5) инструкции по эксплуатации и технические паспорта;
6) полную спецификацию с перечнем использованных материалов с указанием артикулов, наименований и контактных данных Поставщиков.
При этом документы, оформленные на иностранном языке, должны иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
11.2.9.2. Заказчик предоставляет свои замечания к переданной Исполнительной документации в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента ее получения от Подрядчика. После предоставления замечаний со стороны Заказчика по Исполнительной документации Подрядчик обязуется исправить таковые в течение 5 (Пяти) календарных дней и передать Заказчику окончательный вариант Исполнительной документации (в составе, определенном п. 11.2.9.1. Договора), подписанной Подрядчиком.
11.2.9.3. Подрядчик обязан хранить и систематизировать оригиналы Исполнительной документации до полной приемки Работ, включая все необходимые испытания.
11.2.9.4. После окончания Работ (испытаний) Подрядчик обязан составить реестр всей Исполнительной документации и передать полный комплект Исполнительной документации Заказчику за подписью уполномоченного представителя Подрядчика.
11.2.9.5. Без передачи Подрядчиком Исполнительной документации окончательная приемка Работ (подписание Финального акта) Заказчиком не осуществляется, Работы не оплачиваются.
11.2.10. Демобилизация
11.2.10.1.  Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Финального акта или прекращения Договора по любому основанию вывезти за пределы Строительной площадки принадлежащие ему строительную технику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, временные конструкции, а также строительный мусор.
11.2.10.2.  Все мероприятия по демобилизации осуществляются по предварительному письменному согласованию с Заказчиком. 
12. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ЖУРНАЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ
12.1. В течение срока действия Договора Подрядчик должен ежедневно вести журнал производства работ в соответствии с требованиями к порядку ведения исполнительной документации, закрепленных в приказах Ростехнадзора (в том числе в соответствии с Приказом от 26.12.2006 N 1128 "Об утверждении и введении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения", Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7 "Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" и другие).
13. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
13.1. При выполнении Работ Подрядчик обязан руководствоваться статьей 751 Гражданского кодекса Российской Федерации и Приложением № 4 к Договору «Требования к обеспечению пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, электробезопасности, требований по охране труда и техники безопасности».
14. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД
14.1. Гарантийный период на результаты Работ равен 24 (Двадцати четырем) месяцам с даты подписания Финального акта, либо с даты досрочного расторжения (прекращения) Договора.
14.2. Обнаруженные в Гарантийный период недостатки или дефекты результата Работ, Подрядчик обязан устранить за свой счет без просрочек и в течение срока, указанного Заказчиком. Гарантия качества результата Работ распространяется на все составляющие результата Работ. Гарантийный период на все Работы, в которых обнаружен недостаток или дефект, продлевается на период устранения таких дефектов и/или недостатков. 
14.3. При немотивированном отказе Подрядчика от составления или подписания гарантийной заявки на устранение обнаруженных дефектов по Договору и/или не направления своего представителя в срок, указанный Заказчиком, или если Подрядчик уклоняется от выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором или не устраняет обнаруженные недостатки / дефекты в срок, согласованный Сторонами, Заказчик вправе поручить устранение недостатков / дефектов другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков. В случае поручения исправления Работ другому лицу, о чем Заказчик предварительно в письменном виде уведомляет Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость выполнения таких Работ третьим лицом на основании подтверждающих документов, представленных Заказчиком и в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика. При этом Стороны согласны с тем, что сумма расходов Заказчика на устранение таких Недостатков не зависит от суммы затрат Подрядчика, если бы такие Недостатки устранялись его силами. 
15. ПЕРЕХОД РИСКОВ
15.1. Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ и всего Оборудования, изделий, Материалов, имущества, находящихся на Строительной площадке, начиная с даты подписания Сторонами Акта допуска к месту производства работ (Приложение № 5 к Договору) и до момента подписания Сторонами Финального акта (Приложение № 6 к Договору), а также в период и до окончания демобилизации. 
15.2. В случае повреждения, пропажи, кражи любого имущества в пределах Строительной площадки, если будет доказано, что это произошло по вине Подрядчика либо его персонала,  Подрядчик обязан без промедлений компенсировать все убытки потерпевшей стороне.
16. [bookmark: _Ref303778934]ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
16.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора, и вступают в силу с даты подписания дополнительного соглашения уполномоченными представителями Сторон.
17. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТ
17.1. Подрядчик обязан выполнять все распоряжения и указания Заказчика, касающиеся производства Работ, включая распоряжения о приостановке всех или части Работ.
17.2. Если Заказчик обнаруживает или обоснованно считает, что: 
1) 	Работ или любая их часть являются дефектными или создают опасность людям или собственности; или
2) Подрядчик не предоставляет достаточное количество рабочей силы и материалов для выполнения Работ согласно условиям Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика приостановить Работы или любую их часть до того времени, пока причина данного требования  не устранена. При этом расходы на приведение результатов Работ или их частей в соответствие с требованиями Договора в полном объеме несет Подрядчик. В случае приостановки Работ по причинам, указанным в настоящем разделе Договора, Подрядчик не имеет права на увеличение срока выполнения Работ по Договору.
17.3. Подрядчик обязуется незамедлительно проинформировать Заказчика о любых проблемах, связанных с Работами, и приложить все усилия для их разрешения. В случае возникновения, по любой причине, в связи с проводимыми Работами, очевидной угрозы безопасности Объекта и/или людей, Подрядчик обязуется немедленно остановить Работы и немедленно сообщить об этом Заказчику.
17.4. В случае приостановки Работ или их части, Подрядчик принимает все необходимые меры по защите, охране и сохранности приостановленной части Работ. После получения Подрядчиком письменного разрешения от Заказчика на возобновление выполнения Работ, Подрядчик совместно с Заказчиком проверяют состояние Работ на предмет их целостности. В случае, если за время приостановки Работ, все Работ или их часть были повреждены или потеряли ценность, Подрядчик обязан восстановить их до уровня, приемлемого для Заказчика.
17.5. Подрядчик вправе приостановить Работы или любую их часть в случае неисполнения Заказчиком встречных обязательств, в том числе нарушения порядка оплаты, непредставления площадки для выполнения Работ и т.п., до того времени, пока причина данного требования  не устранена. В случае приостановки Работ по причинам, указанным в настоящем разделе Договора, Подрядчик имеет право на пропорциональное увеличение срока выполнения Работ по Договору.
18. [bookmark: _Ref317060863]ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. НЕУСТОЙКА.  
18.1. Просрочка в выполнении Работ со стороны Подрядчика, в том числе задержка окончания Работ по промежуточным срокам, указанным в Графике выполнения работ, просрочка в устранении недостатков и дефектов влечет за собой наложение неустойки на Подрядчика от стоимости невыполненных в срок (либо выполненных с ненадлежащим качеством) Работ,  из расчета двукратной ключевой ставкой Банка России,  имевшей место на дату конечного срока выполнения соответствующих Работ, а при досрочном расторжении Договора до даты конечного срока выполнения Работ – на дату расторжения Договора.
18.2. За просрочку освобождения Строительной площадки от принадлежащего Подрядчику (или его субподрядчикам) имущества (инструментов, строительной техники, оборудования, расходных материалов и т.д.), в соответствии с условиями Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,05 % (Пять сотых процента) от Цены Договора за каждый день просрочки, но не более 5% (Пять процентов) от стоимости настоящего Договора.
18.3. За каждое единичное нарушение (нарушение, совершенное - в конкретный момент времени) требований любого из нижеперечисленных условий, Заказчик вправе наложить на Подрядчика штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Перечень нарушений, за которые взимается вышеуказанный штраф: 
1) нарушение требований промышленной, пожарной, экологической  и санитарно-эпидемиологической  безопасности, охраны труда и техники безопасности (в том числе нарушение запрета на пронос на территорию Строительной площадки спиртных напитков, наркотиков и иных психотропных веществ, любого оружия) и/или охраны окружающей среды, предусмотренных настоящим Договором;
2) нарушение обязанности Подрядчика по предоставлению Заказчику информации обо всех случаях аварий, пожаров, инцидентов, травматизма, гибели работников Подрядчика, Субподрядчиков и других организаций, произошедших при выполнении СМР  в соответствии с настоящим Договором, в том числе непредставление информации в ответ на письменные запросы Заказчика  в течение трех рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Заказчика.
18.4. В случае применения к Заказчику санкций уполномоченными Государственными органами, если основанием применения санкций явилось нарушение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных с Заказчика денежных средств, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
18.5. За каждый случай загорания, пожара, иной чрезвычайной ситуации (в том числе техногенного или экологического характера) на территории Строительной площадки и территории, прилегающей к Строительной площадке, произошедший по вине Подрядчика, субподрядчика или персонала Подрядчика и/или его Субподрядчиков, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый установленный случай в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
18.6. За каждое дорожно-транспортное происшествие на территории инновационного центра «Сколково», произошедшее по вине персонала Подрядчика и/или его субподрядчиков, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый установленный случай в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
18.7. Если в ходе выполнения Работ произошёл несчастный случай со смертельным исходом или групповой несчастный случай по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый установленный случай в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
18.8. Если в ходе выполнения Работ произошёл несчастный случай с временной или стойкой утратой трудоспособности работником Подрядчика и/или его Субподрядчиков по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый установленный случай в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
18.9. В случае несоблюдения сроков предоставления Подрядчиком Заказчику отчетов о состоянии расчетов с Субподрядчиками за выполненные Работы, а также расчетов с Поставщиками за поставленные материалы, Заказчик вправе наложить на Подрядчика штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, за каждое нарушение.
18.10. Стороны настоящим договорились о том, что любые неустойки, предусмотренные настоящим Договором, подлежат оплате при условии направления Стороной письменного требования об уплате таких неустоек, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения второй Стороной соответствующего требования.
18.11. Заказчик вправе удержать суммы неустоек из сумм платежей по Договору при наличии письменного согласия Подрядчика с письменным требованием об уплате таких неустоек. 
18.12. Общая сумма неустоек, которая может быть взыскана с Подрядчика по настоящему Договору, не может превышать 10 % (Десяти процентов) от Цены Договора.
18.13. При просрочке оплаты Работ Заказчиком более чем на 10 (Десять) дней Подрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,05 % (Пять сотых процента) от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % (Десять процентов) от Цены договора. Нарушение Заказчиком обязательства по оплате, которое не было устранено в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после истечения срока исполнения такого обязательства, дает право Подрядчику приостановить выполнение Работ, предварительно в письменной форме уведомив об этом Заказчика, потребовав продления сроков исполнения Работ на период задержки. 
18.14. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку (за исключением неустойки, предусмотренной пунктом 18.1 Договора) являются:
· двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ или
· односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта в течение 3 календарных дней с даты получения соответствующего требования или
· предписание Заказчика и/или организации по строительному контролю, выданное в порядке, предусмотренном настоящим договором или
· предписание контрольно-надзорных органов в области строительства. 
18.15. В случае обнаружения Заказчиком факта нецелевого использования полученного от Заказчика Авансового платежа Подрядчик обязан в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования Заказчика возвратить сумму средств, использованных нецелевым образом, а также уплатить Заказчику пени в размере 0,1 % (Одна десятая процента) рублей за каждый день пользования денежными средствами с момента получения денежных средств до момента возврата их Заказчику.
19. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
19.1. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
19.2. [bookmark: _Ref348461976]Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора (при наличии вины Подрядчика) в следующих случаях:
1) задержка Подрядчиком или его субподрядчиками начала выполнения Работ более чем на неделю по причинам, не зависящим от Заказчика;
2) систематическое (2 (два) и более раза) нарушение Подрядчиком или его субподрядчиками сроков выполнения Работ (в том числе, любых сроков, предусмотренных Графиком выполнения работ более, чем на 5 (пять) календарных дней;
3) систематическое (2 (два) и более раза) несоблюдение Подрядчиком обоснованных требований Заказчика об устранении обнаруженных недостатков в процессе выполнения Работ;
4) нарушение Подрядчиком условий и сроков предоставления (продления) договоров страхования, а также в случае недействительности или прекращения действия договоров страхования по любым основаниям;
5) передача Подрядчиком полного объема Работ одному субподрядчику или иное нарушение Подрядчиком предусмотренной Договором процедуры привлечения субподрядчиков или Поставщиков; 
6) предложение Подрядчиком взятки или подарка представителям Заказчика с целью выполнения или невыполнения ими определенных действий в связи с Договором.
7) иных случаях, предусмотренных Договором или законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Ref348461983]При этом Заказчик вправе потребовать передачи ему Подрядчиком результатов Работ по Договору в порядке, установленном пунктом 19.4. Договора, с оплатой Подрядчику фактически выполненных Работ. 
19.3. Заказчик имеет право в любое время в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части отказаться от исполнения Договора в отсутствие нарушения со стороны Подрядчика, письменно уведомив Подрядчика об этом за 14 (Четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора.
19.4. В целях передачи Заказчику результатов Работ, выполненных Подрядчиком на момент получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, Подрядчик обязан передать Заказчику такие результаты Работ по соответствующему акту, предусмотренному Договором, в соответствии с правилами, установленными Договором для предварительной и окончательной приемки Работ, в том числе после проведения необходимых испытаний, в срок, установленный Заказчиком. В целях определения сумм, подлежащих оплате за принятые Работы, Стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов. Подрядчик обязан подготовить и представить Заказчику акт сверки взаиморасчетов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика о представлении акта. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения рассматривает представленный акт и согласовывает его, либо направляет Подрядчику исправленную и подписанную Заказчиком редакцию акта сверки взаиморасчетов в двух экземплярах. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан подписать представленные Заказчиком экземпляры акта сверки взаиморасчетов и передать один экземпляр Заказчику, либо предоставить письменный мотивированный отказ. 
19.5. Если сумма Авансового платежа превысит стоимость выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, то Подрядчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов обязан возвратить неотработанную сумму Авансового платежа на счет Заказчика, указанный в Договоре. В случае превышения стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ над суммой денежных средств, уплаченных Заказчиком Подрядчику (с учетом Авансового платежа), Заказчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания акта сверки взаиморасчетов уплатить Подрядчику сумму такого превышения. 
19.6. В случае если Подрядчик не подпишет согласованный Заказчиком акт сверки взаиморасчетов в течение 50 (Пятидесяти) дней с даты получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, Подрядчик обязан возвратить Заказчику подлежащую к возврату сумму Авансового платежа не позднее истечения 60 (Шестидесяти) дней с даты получения уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 
19.7. [bookmark: _Ref304053959]Последствия расторжения Договора
19.7.1. [bookmark: _Ref348460685]Подрядчик, если этого требует Заказчик, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Договора по любому основанию передает Заказчику права требования по любому договору поставки Материалов и/или Оборудования изделий на выполнение каких-либо Работ по Договору. Подрядчик настоящим обязуется включать во все договоры купли-продажи Материалов/Оборудования, предназначенных для исполнения обязательств по Договору, положение о безусловном и не требующем согласия продавца праве переуступить требования в пользу Заказчика. 
19.7.2. В случае расторжения Договора по любому основанию, Подрядчик (если отсутствует иное указание от Заказчика) освобождает Строительную площадку от всех принадлежащих ему  временных зданий, сооружений, инструментов, оборудования, товаров или материалов. Если в течение 10 (десяти) календарных дней Подрядчик не выполнит данного требования, Заказчик имеет право убрать со Строительной площадки любое имущество Подрядчика. Все возникшие в связи с этим расходы  несет Подрядчик.
19.7.3. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора Подрядчик обязан передать Заказчику по требованию последнего: всю полученную от Заказчика документацию, Техническую документацию в полном объеме.
19.7.4. Подрядчик не вправе удерживать в соответствии со статьями 359, 712 Гражданского кодекса Российской Федерации результат Работ, Оборудование, Материалы, а также иное имущество, оказавшееся у Подрядчика и принадлежащее Заказчику, в целях обеспечения своих требований по оплате фактически выполненных Работ, возмещения своих издержек, убытков и иных сумм, которые подлежат уплате Заказчиком.
19.7.5. Положения Договора в части, касающейся расторжения и последствий расторжения Договора, действуют до момента полного исполнения Сторонами указанных положений. Досрочное расторжение Договора не прекращает гарантийных обязательств Подрядчика, предусмотренных Договором. 
20. ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ПОДРЯДЧИКА И ЗАКАЗЧИКА
20.1. Стороны, в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, обязаны назначить своих полномочных представителей по вопросам исполнения Договора (с указанием предоставленных полномочий, контактных телефонов, адреса электронной почты, местонахождения), официально известив об этом другую Сторону в письменной форме. В случае изменения какой-либо информации о своих уполномоченных представителях Сторона в течение 1 (Одного) календарного дня, следующего за датой такого изменения, обязана официально известить об этом другую Сторону в письменной форме. 
21. УВЕДОМЛЕНИЯ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
21.1. Любое уведомление, требование или другое сообщение, направляемое какой-либо Стороной по Договору или в связи с ним, должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным лицом. Любое уведомление считается направленным должным образом:
1) [bookmark: _Toc321466324]в случае направления заказной почтой, в момент передачи, указанный в уведомлении о вручении или
2) [bookmark: _Toc321466325]в случае доставки с курьером, в момент доставки.
21.2. В случае уклонения адресата от получения уведомления, а также в случае, когда адресат письменно не сообщит отправителю об изменении адреса и реквизитов доставки уведомлений в установленный срок и уведомление будет доставлено по ранее указанному адресатом адресу или реквизитам, адресат несет всю ответственность за недоставку или невозможность доставки уведомления.
21.3. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга обо всех могущих повлиять на исполнение Договора  изменениях в своих учредительных документах, смене печати, изменениях полномочий лиц, имеющих право подписи на финансовых документах и/или действующих на основании доверенностей, почтового адреса и банковских реквизитов, в противном случае виновная Сторона лишается права впоследствии ссылаться на эти обстоятельства, как на основание освобождения от исполнения обязательств и (или) ответственности. 
21.4. Все уведомления могут также дублироваться по электронной почте или факсимильной связи, с последующим предоставлением оригинала отправленного документа не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты направления такого документа.  
21.5. Уведомления от одной Стороны другой Стороне должны передаваться в письменной форме по следующим адресам:
21.5.1. Если получатель Подрядчик:
	Юридический адрес: 
	

	Почтовый адрес:
	

	Кому: 
	

	Телефон:
	

	
	


21.5.2. получатель Заказчик:
	Адрес/Почтовый адрес:
	Российская Федерация, 143026, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Луговая, д. 4, кор. 2

	Кому:
	Савченко Алексею Сергеевичу

	Телефон:
	8 (495) 956-00-33, доб. 2146

	Факс:
	8 (495) 956-00-33, доб. 2153


21.6. Все протоколы встреч и/или совещаний, подготовленные Заказчиком и отправленные в адрес Подрядчика или Подрядчика и третьих лиц, являются официальными, а информация, содержащаяся в них, приравнивается к официальному уведомлению Заказчиком Подрядчика.
22. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
22.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием Обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе объявленными и фактическими военными действиями; гражданской войной; эпидемиями; эмбарго; запретами компетентных органов (за исключением запретов, наложенных в связи с нарушением Подрядчиком, его Субподрядчиками законодательства Российской Федерации), касающихся деятельности, являющейся предметом Договора; землетрясениями; наводнениями; пожарами и другими стихийными бедствиями согласно законодательства Российской Федерации. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на срок исполнения обязательств по Договору, то указанный срок отодвигается соразмерно времени действия соответствующего Обстоятельства непреодолимой силы.
22.2. Затронутая Обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не позднее, чем через 10 (Десять) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, направляет письменное уведомление другой Стороне об этих обстоятельствах и об их последствиях (с соответствующим подтверждением получения уведомления) и принимает все возможные меры с целью минимизации отрицательных последствий, вызванных указанными Обстоятельствами непреодолимой силы. Сторона, для которой создались Обстоятельства непреодолимой силы, должна также без промедления, но не позднее, чем через 10 (Десять) календарных дней, известить путем направления письменного уведомления другую Сторону о прекращении этих обстоятельств. По совершении действий, указанных в настоящей статье Договора, Стороны в кратчайшие сроки согласовывают действия, которые должны быть предприняты Сторонами.
22.3. Не извещение или несвоевременное извещение затронутой Стороной о наступлении Обстоятельств непреодолимой силы другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
22.4. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства, невозможность исполнения которого обусловлена обстоятельствами непреодолимой силы, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за неисполнение иных ее обязательств, которые могут быть исполнены вне зависимости от таких обстоятельств.
22.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет существовать свыше 6 (Шести) месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке, с предварительным письменным уведомлением другой Стороны, расторгнуть Договор без обязанности по возмещению убытков другой Стороны.
22.6. В течение 10 (Десяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана представить подтверждение соответствующего компетентного органа о наступления обстоятельства непреодолимой силы. Если Сторона не предоставит указанное подтверждение в установленный в данной статье срок, то она не будет освобождена от ответственности за исполнение обязательств по Договору.
23. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
23.1. Настоящий Договор регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23.2. В случае возникновения споров, Стороны примут все меры к досудебному урегулированию спора. При этом каждая из сторон вправе обратиться для разрешения спора в арбитражный суд по истечению 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения контрагентом претензии (требования).  При не разрешении спора в досудебном порядке, споры, в том числе связанные с заключением, исполнением, расторжением, недействительностью настоящего Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 
24. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
24.1. Стороны обязуются охранять конфиденциальность всей информации, предоставленной другой Стороной, и не будут раскрывать или передавать третьим лицам такую информацию, за исключением случаев, когда на это было получено письменное согласие другой Стороны или такое раскрытие информации требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченным органам власти. Подрядчик обязуется не использовать и не упоминать, прямо или косвенно, в рекламных и иных целях Договор, его Стороны и существо обязательств по Договору, за исключением случаев, когда им было получено предварительное письменное согласие Заказчика.
24.2. Заказчик вправе передавать полученную от Подрядчика документацию до ее приемки и получения в собственность третьим лицам в целях оценки соответствия данной документации требованиям Договора и действующего законодательства Российской Федерации.
24.3. Подрядчик не вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц производить кино и видео-съемку на Строительной площадке, а также не будет допускать осуществления указанных действий любыми иными лицами без предварительного письменного согласования с Заказчиком. 
24.4. Подрядчик обязуется использовать любую документацию, включая документацию, переданную Заказчиком Подрядчику, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать такую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного письменного согласия Заказчика.
24.5. В случае ликвидации либо реорганизации одной из Сторон Договора ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна передать другой Стороне всю конфиденциальную информацию, которая находится в её ведении и относится к Договору, не позднее, чем за 1 (Один) месяц до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны. Ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о своей ликвидации/реорганизации не позднее, чем за 2 (Два) месяца до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны.
25. СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ.
25.1. Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по настоящему Договору, в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора, обязан представить Заказчику заверенные копии страховых договоров/страховых полисов о страховании ответственности Подрядчика перед третьими лицами (ущерб, причиненный жизни и здоровью физических лиц; ущерб, причиненный имуществу физических или юридических лиц; расходы на юридическую защиту по предполагаемым страховым случаям), с лимитом ответственности не менее 200 000 (Двести тысяч) рублей на один страховой случай. С копиями договоров страхования/страховых полисов Подрядчик также обязан предоставить Заказчику заверенные банком платежные поручения об оплате страховых премий.
25.2. Договор страхования должен быть заключен в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 25 настоящего Договора и Приложением № 7 к Договору.
25.3.  Подрядчик  обязан до заключения договоров страхования согласовать с Заказчиком проект договора страхования/страхового полиса. 
25.4.  Подрядчик не имеет права вносить какие-либо существенные изменения в условия договора страхования без получения предварительного согласия Заказчика. Если страховщик вносит (или пытается внести) какие-либо изменения, то Подрядчик обязан немедленно информировать об этом Заказчика. 
25.5. Выплаты, получаемые от страховщиков, должны быть использованы Подрядчиком только на возмещение вреда, причиненного Подрядчиком, или привлеченным им лицом, и компенсацию соответствующих убытков. 
25.6. Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
26. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
26.1. Стороны вправе передать часть прав и обязанностей по Договору третьим лицам только с предварительного письменного согласия другой Стороны. 
26.2. Вся переписка между Заказчиком и Подрядчиком ведется на русском языке.
26.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.
26.4. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон, при этом оба экземпляра обладают одинаковой юридической силой.
26.5.  Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершение выплат за содействие незаконной экономической деятельности, а также выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством Российской Федерации и разработанными на его основе политиками и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.
Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств, ценных подарков, иных форм материального поощрения) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства, ценные подарки, иные формы материального поощрения).
26.5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:
1) не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;
2) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством Российской Федерации, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
26.5.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
26.5.3. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
26.5.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
26.5.5. Подрядчик настоящим дает следующие заверения об обстоятельствах в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ:
· Подрядчик обладает профессиональными знаниями, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими возможностями, компетентностью, опытом и репутацией, а также персоналом, необходимым для выполнения Работ по настоящему Договору. 
· Подрядчик настоящим гарантирует, что он надлежащим образом учрежден и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, у него имеются все лицензии, разрешения и допуски, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
· Подрядчик настоящим гарантирует, что в отношении него не возбуждена какая-либо из процедур, применяемых в деле о банкротстве согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», он не находится в процессе ликвидации.
· Подрядчик подтверждает, что он оформил все необходимые корпоративные разрешения, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.
· Подрядчик подтверждает, что лицо, подписавшее настоящий Договор от имени Подрядчика, обладает надлежащими полномочиями. Подрядчик обязуется незамедлительно сообщать Заказчику о любых изменениях его организационно-правовой формы, а также о смене его собственников либо руководства, если такие изменения могут повлиять на исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Заказчик вправе в любое время проверять выполнение Подрядчиком настоящего положения и, в случае его нарушения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.
· Подрядчик подтверждает, что его работники имеют право работать в Российской Федерации, имеют все необходимые лицензии, разрешения и допуски для выполнения Работ по настоящему Договору. 

27. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
К Договору прилагаются следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1   «Распределение Цены Договора»;
Приложение № 2   «График выполнения работ»;
Приложение № 3   «Техническое задание»;
Приложение № 4 «Требования к обеспечению пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, электробезопасности, требований по охране труда и техники безопасности»;
Приложение № 5 «Форма Акта допуска к месту производства Работ»;
Приложение № 6 «Форма Финального акта»;
Приложение № 7  «Страхование»;
Приложение № 8 «График освоения и финансирования»;
Приложение № 9 «Регламент контрольных обмеров выполненных строительно-монтажных работ»;
Приложение № 10 «Форма Акта входного контроля»;
Приложение № 11 «Форма Отчета о поступлении и использовании денежных средств»;
Приложение № 12 «Перечень исходных данных».

28. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ООО «ОДПС Сколково»

	Адрес:
	143026, Российская Федерация, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Луговая, д. 4, корп. 2

	Телефон:
	8 (495) 956-00-33, доб.2146

	Факс:
	8 (495) 956-00-33, доб.2153

	ИНН/КПП:
	7701897582/773101001

	Банк:
	Банк ГПБ (АО), г. Москва

	Расчетный счет:
	40702810692000005757

	Корреспондентский счет:
	30101810200000000823

	БИК:
	044525823

	ОГРН:
	1107746949793

	ОКПО:
	68891565



ПОДРЯДЧИК:               _________________

	Адрес:
	

	Телефон:
	

	ИНН/КПП:
	

	Банк:
	

	Расчетный счет:
	

	Корреспондентский счет:
	

	БИК:
ОГРН
	



	

Заказчик:
ООО «ОДПС Сколково»
Генеральный директор


	

Подрядчик:


	________________/А.С. Савченко/
           М.П.                       
	 ________________/_____________ /      
                     М.П.                      
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